

①事業内容確認表

■：自治体記入欄

地方公共団体コード

・別シート「(参考) 地方公共団体コード一覧表」より、当てはまる地方公共団体コード、都道府県名、市区町村名を転記ください

地方公共団体コード	都道府県名（漢字）	市区町村名（漢字）※1

※1：都道府県単位でご応募いただいた団体は、「市区町村名（漢字）」は空欄で問題ございません

■運行車両（※全自治体ご記入ください）

#	車両名	車両メーカー	自動運転システム開発事業者	調達形態	車両台数
1				選択してください	台
2				選択してください	台
3				選択してください	台

※必要に応じて行を追加ください

■運行期間(ルート①)

運行車両名

※複数車両を使用する場合は行を追加ください

今年度中の運行期間

運行内容	運行ルート	運行期間		運行日数	備考
		開始日	終了日		
①準備運行	(例) XX駅～XX駅	(例) 20XX/XX/XX	(例) 20XX/XX/XX	日間	
②関係者試乗運行				日間	
③一般運行				日間	
④その他運行				日間	
合計 (①+②+③+④)	(記入不要)			日間 ※	

※：重複日は除いた合計日数をご記入ください

上記運行期間のうち、本事業予算での運行期間

運行内容	運行ルート	運行期間		運行日数	備考
		開始日	終了日		
①準備運行	(例) XX駅～XX駅	(例) 20XX/XX/XX	(例) 20XX/XX/XX	日間	
②関係者試乗運行				日間	
③一般運行				日間	
④その他運行				日間	
合計 (①+②+③+④)	(記入不要)			日間 ※	

※：重複日は除いた合計日数をご記入ください

■運行期間(ルート②)（※複数ルートで運航する場合ご記入ください）

運行車両名

※複数車両を使用する場合は行を追加ください

今年度中の運行期間

運行内容	運行ルート	運行期間		運行日数	備考
		開始日	終了日		
①準備運行	(例) XX駅～XX駅	(例) 20XX/XX/XX	(例) 20XX/XX/XX	日間	
②関係者試乗運行				日間	
③一般運行				日間	
④その他運行				日間	
合計 (①+②+③+④)	(記入不要)			日間 ※	

※：重複日は除いた合計日数をご記入ください

上記運行期間のうち、本事業予算での運行期間

運行内容	運行ルート	運行期間		運行日数	備考
		開始日	終了日		
①準備運行	(例) XX駅～XX駅	(例) 20XX/XX/XX	(例) 20XX/XX/XX	日間	
②関係者試乗運行				日間	
③一般運行				日間	
④その他運行				日間	
合計 (①+②+③+④)	(記入不要)			日間 ※	

※：重複日は除いた合計日数をご記入ください

■運行期間(ルート③) (※複数ルートで運航する場合ご記入ください)

運行車両名

※複数車両を使用する場合は行を追加ください

今年度中の運行期間

運行内容	運行ルート	運行期間		運行日数	備考
		開始日	終了日		
①準備運行	(例) XX駅～XX駅	(例) 20XX/XX/XX	(例) 20XX/XX/XX	日間	
②関係者試乗運行				日間	
③一般運行				日間	
④その他運行				日間	
合計 (①+②+③+④)	(記入不要)			日間 ※	

※ : 重複日は除いた合計日数をご記入ください

上記運行期間のうち、本事業予算での運行期間

運行内容	運行ルート	運行期間		運行日数	備考
		開始日	終了日		
①準備運行	(例) XX駅～XX駅	(例) 20XX/XX/XX	(例) 20XX/XX/XX	日間	
②関係者試乗運行				日間	
③一般運行				日間	
④その他運行				日間	
合計 (①+②+③+④)	(記入不要)			日間 ※	

※ : 重複日は除いた合計日数をご記入ください

■レベル4運行に係る認可取得状況

項目	走行環境条件付与（道路運送車両法）	特定自動運行許可（道路交通法）	旅客自動車運送事業許可 自家用有償旅客運送登録（道路運送法）
2025 年度における申請予定の有無	選択してください	選択してください	選択してください
申請予定年月	(例) 20XX/XX/XX～	(例) 20XX/XX/XX～	(例) 20XX/XX/XX～
申請者			
調整状況			

■通年運行の実施状況/開始時期

項目	実施状況	開始年月
通年運行	選択してください	(例) 20XX/XX/XX～

■他の施策との連携（本事業との関連が認められる施策がある場合記入ください）

項目	申請有無	施策名と内容
新しい地方経済・生活環境創生交付金	選択してください	
その他施策	選択してください	

■実施体制

No.※1	分類	参画状況	契約状況	契約見込時期	契約未了に伴って生じ得る影響※2	団体名	役割
－	代表団体	確定					
1	選択してください	選択してください	選択してください				
2	選択してください	選択してください	選択してください				
3	選択してください	選択してください	選択してください				
4	選択してください	選択してください	選択してください				
5	選択してください	選択してください	選択してください				
6	選択してください	選択してください	選択してください				
7	選択してください	選択してください	選択してください				
8	選択してください	選択してください	選択してください				
9	選択してください	選択してください	選択してください				
10	選択してください	選択してください	選択してください				

※1 : 参画団体数が10を超える場合は、行を追加ください

※2 : 実施体制や実績額への影響という観点で記載ください

②事業実施スケジュール

■：自治体記入欄

地方公共団体コード

- 別シート（参考）地方公共団体コード一覧表より、当てはまる地方公共団体コード、都道府県名、市区町村名を記入ください

地方公共団体コード	都道府県名（漢字）	市区町村名（漢字）※1
-----------	-----------	-------------

※1：都道府県単位でご応募いただいた団体は、「市区町村名（漢字）」は空欄で問題ございません

本事業実施スケジュール記入欄

- 必要に応じて列や行を追加して下さい
- 記入例は削除の上、記載して下さい

実施スケジュール

大項目	小項目	2025年						2026年			
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
1.体制構築	参加事業者連絡/キックオフ		→								
	...										
2.運行準備	車両改造等		→								
	運行ルート策定等			→			→				
3.走行環境条件付与の申請	リスクアセスメント										
	...										
4.運行実施	許認可取得										
	自動運転運行実施/検証										→
5.結果取り纏め	...										
	検証結果の取り纏め										→
6.成果報告	...										
	報告書作成/報告会準備										→

実施スケジュールの進捗状況

#	実施スケジュールの小項目	完了予定日	完了日	ステータス	これまでの進捗状況	今後の対応内容
(例)	インフラ連携準備	11/15	11/14	完了	警察庁各所への届出、機材の取付を開始	12月中旬に取付を完了予定
(例)	車両調達	12/1	-	推進中	輸入を完了し、車両改造に着手済み	改造完了後、保安基準申請を行う
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

地域ミッティ会議実施スケジュール記入欄

- 地域ミッティ開催会議の実施状況を下記に記載下さい
- 必要に応じて列や行を追加して下さい

■地域ミッティ 設置状況

設置状況	設置日（または設置予定日）
選択してください	

■地域ミッティ 実施スケジュール

#	会議区分	開催方式	開催予定日
1	選択してください	選択してください	(例) XX/XX
2	選択してください	選択してください	
3	選択してください	選択してください	
4	選択してください	選択してください	
5	選択してください	選択してください	